

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkárň

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovské Miesto:						
Ks:						
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.09.2018		
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady	
1	HSV				6 Ostatné náklady	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť	
3	MONT				8 HZS	
4					9	
5	Spolu				10 Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ			Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

<span style="color: blue;">Stavba Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovské</span> Miesto:				
Objekt Vlastný				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.09.2018
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]			
17	Horské oblasti % z [H+P+M]			
18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]			
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.09.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	41,3900
SPEVNENÉ PLOCHY				37,4300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				6,7200	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>44,1500</b>	<b>41,3900</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>44,1500</b>	<b>41,3900</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň / Vlastný

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 28.09.2018					
Stavba Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň								
Objekt Vlastný								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	195,000				
221/B 1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	106,000				23,850
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	179,000				17,542
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	18,940				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>41,390</b>
		SPEVNEÉ PLOCHY						
221	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	268,000				
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	106,000			24,752	
221/A 1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	179,000			1,004	
221/A 1	577143222	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	89,000			11,671	
		SPEVNEÉ PLOCHY					<b>37,430</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,398				
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	33,980				

**Rozpočet Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej, Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň / Vlastný**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	18,940			2,053	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	20,800			2,038	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,474			1,042	
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,940			0,001	
221/C 1	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr.do 50 mm	m	18,940				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	33,398				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	333,980				
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	33,980				
P/PE	592173300	Obrubník záhonový 100x5x25	kus	21,008				
S/S70	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	9,979			0,808	
S/S70	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	9,151			0,778	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>6,720</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	44,146				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>44,150</b>	<b>41,390</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>44,150</b>	<b>41,390</b>